Līgums (projekts)
par Veselības centra ,,Biķernieki” vides pieejamības izbūves būvuzraudzību
Līgums noslēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.1.1.3/2/25/A/025 SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” primārās veselības aprūpes lomas stiprināšanai ietvaros.
Pasūtītāja līguma reģ. Nr.____________
Izpildītāja līguma reģ. Nr. __________
Dokumenta datums ir pēdējā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums
SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”, reģ. Nr.40003320463, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes locekle Līga Bunga, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_________________, reģ. Nr. ___________, kuru pamatojoties uz statūtiem/prokūru/pilnvaru pārstāv ______________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses vai Puse,
Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā cenu aptaujā “Veselības centra ,,Biķernieki” vides pieejamības izbūves būvuzraudzība”, turpmāk – Cenu aptauja,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs saskaņā ar Būvuzraudzības pakalpojuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), un visu normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas, veic būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzību, turpmāk Pakalpojumi, objektā Biķernieku ielā 68 k-1, turpmāk – Objekts, kurā tiek realizēta Veselības centra ,,Biķernieki” vides pieejamības izbūve.
1.2. Apvienotais projektēšanas un būvdarbu līgums ietver šādus pakalpojumus un būvdarbus:
1.2.1. lifta nomaiņas būvprojekta izstrāde;
1.2.2. 5.stāva WC pārbūves būvprojekta izstrāde;
1.2.3. lifta durvju aiļu pārbūve;
1.2.4. lifta izgatavošana, nomaiņa, regulēšana, reģistrācija, pārbaude, nodošana ekspluatācijā;
1.2.5. 5.stāva WC pārbūves būvdarbi, nodošana ekspluatācijā;
1.2.6. kāpņu telpas remonts;
1.2.7. autoruzraudzība.
1.3. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus.
1.4. Pusēm ir saistoša visa Cenu aptaujas dokumentācija.
2. Līguma darbības laiks
2.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta Pušu pārstāvji un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Būvdarbu termiņš noteikts 16 (sešpadsmit) nedēļas, bet izpildes laikā netiek ieskaitīts būvprojekta ekspertīzes laiks, proti, no dienas, kad būvprojekts gatavs ekspertīzei līdz eksperta atzinuma saņemšanai, kā arī jaunās kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas laiks.
2.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līguma darbību rakstiski paziņojot Izpildītājam un neatlīdzinot Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
2.4.1. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek pārtraukta;
2.4.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līguma 1. pielikuma 1. sadaļā noteiktos pienākumus;
2.4.3. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus neatbilstoši normatīvo aktu vai Līguma noteikumiem.
3. Līgumcena, maksāšanas kārtība
3.1. Par visu Pakalpojumu izpildīšanu un pabeigšanu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību ____,__ EUR ( euro un  centi), kas atbilst Izpildītāja piedāvājumam Cenu aptaujā, bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk Līgumcena.
3.2. PVN nav Līguma priekšmeta daļa, bet tiek maksāts atbilstoši maksāšanas laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3.3. Līgumcenā ir ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties Izpildītājam Līguma izpildes laikā.
3.4. Līguma 3.1. punktā noteiktā Līgumcena ir galīga, izņemot 3.5.punktā noteikto.
3.5. Ja Objekta būvdarbu termiņš pagarinās virs Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa, Pusēm ir tiesības vienoties par papildus samaksu par Pakalpojumu virs Līguma 3.1. punktā noteiktā, maksājot par katru pārsniegto dienu vienas dienas proporcionālo daļu no maksas par Objekta būvuzraudzības pakalpojumu.
3.6. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī maksājot būvuzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, kad Pasūtītāja kontaktpersona saņēmusi, un Pasūtītājs akceptējis sekojošus dokumentus:
· aktu par būvuzraudzības izpildīto Pakalpojumu pieņemšanu;
· rēķinu.
3.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
4. Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. Būvuzraudzībā iesaistītās personas:
4.1.1. Izpildītāja atbildīgais būvuzraugs:  _______________, būvprakses sertifikāta Nr. , tālr. , e- pasts: _______;
4.1.2. būvuzrauga maiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju, maiņas iemeslam jābūt pamatotam ar objektīviem apstākļiem.
4.2. Izpildītāja pienākumi attiecībā uz Pakalpojumu izpildi noteikti Līguma 1. pielikumā.
4.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs veic būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr.502, turpmāk Noteikumi, noteiktajam un iesniedz Pasūtītājam Noteikumu 8. punktā noteikto apdrošinātāja izsniegto izziņu- dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskajai apdrošināšanai jābūt spēkā nepārtraukti visu būvdarbu izpildes laiku līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.4. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības apjomu, kas attiecināts uz šo Objektu, vismaz 150 000,00 EUR apmērā.
4.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma 3. punktā noteiktā kārtībā.
4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Pakalpojumu izpildes laikā. 
4.7. Līguma izpildes laikā speciālo būvdarbu būvuzraugiem jābūt sertificētiem attiecīgajā sfērā.
4.8. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi Izpildītājs iesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojumu izpildē.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līguma 3. punktā noteiktajā kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir pienākums, saņemot Izpildītāja rakstisku pieprasījumu, sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības.
5.4. Iknedēļas objekta būvsapulcēs būvuzraugam jāpiedalās visā Līguma izpildes laikā. Būvuzraugam ir tiesības sasaukt ārkārtas būvsapulces.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pie izpildīto Pakalpojumu pieņemšanas pēc saviem ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Pakalpojumus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus.
6. Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
6.1. Ikmēneša atskaiti iesniedz 7 (septiņu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
6.1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
6.1.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
6.1.3. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
6.1.4. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
6.1.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
6.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
6.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
6.2.2. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
6.2.3. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
6.2.4. informācija par būvdarbu pieņemšanu;
6.2.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
6.2.6. ieteikumi.
6.3. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē.
7. Līgumsodi
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2. Ja Izpildītājs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem izpildes termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam kavējuma naudu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru pārkāpumu.
7.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam kavējuma naudu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
7.4. Līgumsodu, ko saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.
7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji priekšlaicīgi izbeidz Līguma darbību Līguma 2.4. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu līdz 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
8. Strīdu izskatīšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, bet, ja Puses nevar vienoties, tad strīdi tiek nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Puses ir tiesīgas grozīt un papildināt Līguma noteikumus, par to sastādot rakstisku vienošanos pie Līguma.
9.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
9.3. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks Pasūtītāja vai Izpildītāja reorganizācija Komerclikuma izpratnē, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.
9.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir 1. pielikums:
 Būvuzraudzības pakalpojuma tehniskā specifikācija.
9.5. Pušu kontaktpersonas Līguma izpildei:
9.5.1. no Pasūtītāja puses: Tehniskais vadītājs Intars Krēvics, tālr. +371 26176647, e-pasts intars.krevics@vcbikernieki.lv;
9.5.2. no Izpildītāja puses: ____________________, tālr. Nr. +371 ________, e- pasts: _____________.
9.6. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes nodrošināšanu, tai skaitā par Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, progresa ziņojumu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.7. Puses ir tiesīgas nomainīt Līguma 9.5. punktā norādītās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
9.8. Līgums izstrādāts elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. Abām Pusēm ir pieejams elektroniski parakstītais dokuments.
1. 
2. 
3. 
4. 
Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti
	Pasūtītājs:
SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”
Lielvārdes ielā 68 k-1, Rīgā, LV-1006
Reģ. Nr. 40003320463
Banka: AS SEB banka
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV95UNLA0034100753100
Bankas rekvizīti ERAF projekta finansēšanai:
Banka: Valsts kase
Konta Nr. LV26TREL990279600200B
Tālr. Nr. +371 67577772
e- pasts: sekretare@vcbikernieki.lv
_____________________________
Līga Bunga (elektroniskais paraksts)
	Izpildītājs:
Pretendents
Adrese
Reģ. Nr. ___________
Banka: 
Bankas kods 
Konta Nr. 
Tālr. 
e- pasts: 

________________________






1.pielikums
Līgumam par Veselības centra ,,Biķernieki” vides pieejamības izbūves būvuzraudzību

Tehniskā specifikācija
Būvdarbu sastāvs
Būvdarbu sastāvā iekļautie galvenie risinājumi:
· lifta durvju aiļu pārbūve;
· lifta izgatavošana, nomaiņa, regulēšana, reģistrācija, pārbaude, nodošana ekspluatācijā;
· 5.stāva WC pārbūve;
· kāpņu telpas remonts.

Darba uzdevums
1. Veikt būvuzraudzību atbilstoši būvuzraudzības Līgumam, Būvprojektam, būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem:
· 09.07.2013. likums "Būvniecības likums";
· 24.09.1998. likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību";
· 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
· 02.09.2014. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi",
bet ne tikai, t.i. visiem citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
2. Iepazīties ar Pasūtītāja un būvuzņēmēja līguma nosacījumiem attiecībā uz darbu apjomu un izpildi.
3. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvdarbu veikšanas specifikācijai.
4. Pārbaudīt darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības prasību nodrošināšanu atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
5. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību veicamajiem būvdarbiem.
6. Pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus.
7. Ierasties būvdarbu veikšanas vietā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma, ziņot pasūtītājam, būvvaldei un Valsts būvinspekcijai par Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm  no būvprojekta.
8. Piedalīties izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti un izpildes termiņus.
9. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam, būvdarbu tāmēm un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10. Piedalīties segto darbu pieņemšanā un sekot būvdarbu dokumentācijas atbilstībai regulējošiem normatīvajiem aktiem.
11. Iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas iespējamo tehniskās specifikācijas grozījumu gadījumā.
12. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un Pasūtītāju.
13. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam pārskatu par būvdarbu izpildi, un apliecināt, ka telpās ir veikti būvdarbi atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem dokumentiem.
14. Pārbaudīt, vai būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais būvprojekts un cita dokumentācija, pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi.
15. Pārbaudīt būvdarbu tehnoloģisko procesu secības un kvalitātes atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām un būvprojektam, kā arī būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju deklarācijas, sertifikātus, testēšanas pārskatus un to atbilstību būvprojektam; piedalīties būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu noteiktajām prasībām.
16. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas attiecas uz konkrēto darbu veidiem, kā arī piedalīties minētās komisijas darbā.
17. Ziņot attiecīgajai būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, ja būvobjekta ekspluatācija uzsākta patvaļīgi, kā arī apsekot būvobjektu un veikt attiecīgus  ierakstus būvdarbu žurnālā.

Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
1. Ikmēneša atskaiti iesniedz 7 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
1.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
1.3. problēmu, risku un to risināšanas un novēršanas apraksts;
1.4. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
1.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
2.2. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
2.3. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
2.4. informācija par būvdarbu pieņemšanu;
2.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
2.6. ieteikumi.
3. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē.

Sapulces
Iknedēļas objekta būvsapulcēs būvuzraugam jāpiedalās visā būvdarbu izpildes laikā. Būvuzraugam ir tiesības sasaukt ārkārtas būvsapulces.
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